

목 차

중앙선 舊철도시설[단성역~죽령역] 개발사업 사업주관자 공모지침서[안]

2020. 11.

국 가 철 도 공 단

제1장 사업의 개요

제1조 (목적)	01
제2조 (용어의 정의)	01
제3조 (사업내용)	02
제4조 (사업계획)	02
제5조 (관련 법규 등 준수)	03

제2장 사업신청자격 및 신청서류

제6조 (사업신청자격)	03
제7조 (자격제한)	04
제8조 (사업신청서류)	04
제9조 (사업참가신청보증금)	04
제10조 (비용부담 및 서류반환 등)	05

제3장 사업계획서 작성 및 평가

제11조 (사업계획서 작성기준)	05
제12조 (사업계획서 제출)	05
제13조 (게시자료 등)	06
제14조 (평가분야 및 배점)	06
제15조 (평가내용)	08
제16조 (가점 및 감점)	10
제17조 (평가방법)	11
제18조 (평가결과의 공개)	11

제4장 사업주관자 선정

제19조 (사업주관자 후보자 선정)	12
제20조 (사업추진협약 체결)	12
제21조 (사업주관자 지정)	13
제22조 (사업추진협약의 해제 및 해지)	13
제23조 (협약이행보증금)	13

제5장 출자회사의 설립과 출자

제24조 (회사설립 등)	14
제25조 (출자금 등)	14

제6장 사업시행

제26조 (사업시행)	15
제27조 (민원처리 등)	15
제28조 (철도시설기여금)	15
제29조 (이익의 배당)	16

제7장 추진일정 및 유의사항

제30조 (추진일정)	17
제31조 (유의사항)	17
제32조 (적용범위 및 해석)	18

제8장 사업계획서 작성 요령

제33조 (사업계획서 구성)	18
제34조 (사업계획서의 규격)	18
제35조 (신청자 현황 작성)	18
제36조 (본보고서 작성)	19

붙임 1 : 사업대상지 현황	22
붙임 2 : 지자체 의견사항	29
붙임 3 : 최초 제안자의 제안서 내용 개요	30
양식 1~14	31

제1장 사업의 개요

제1조(목적) 본 지침서는 국가철도공단(이하 “공단”이라 한다)의 「철도자산 개발 및 운영규정(이하 “자산개발규정”이라 한다)」에 의거 시행되는 “중앙선 舊철도시설(단성역~죽령역) 개발사업”(이하 “본 사업”이라 한다)의 사업주관자 공모(이하 “본 공모”이라 한다), 사업시행 및 제반사항 등을 제시하는 데 목적이 있다.

제2조(용어의 정의) 본 지침서에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “사업신청자”라 함은 본 공모에 참여하는 단독법인 또는 2개 이상의 법인으로 구성된 컨소시엄을 말한다.
2. “사업주관자 후보자”라 함은 사업신청자 중에서 제19조의 규정에 의하여 선정된 자를 말한다.
3. “사업주관자”라 함은 출자회사의 설립, 시설물의 건설과 운영, 재원조달 등을 실질적으로 책임지고 추진하는 자로서 제20조의 규정에 의하여 사업추진협약을 체결한 자를 말한다.
4. “출자회사”라 함은 본 사업을 수행하기 위하여 공단과 사업주관자가 출자하여 설립하는 상법상의 주식회사를 말한다.
5. “컨소시엄 대표자”라 함은 컨소시엄으로 사업을 신청한 경우에 그 구성원을 대표하여 대외협의를 및 총괄 조정역할을 담당하는 자로서 사업신청자 중 최대로 출자하는 법인을 말한다.
6. “컨소시엄 구성원”이라 함은 컨소시엄으로 사업을 신청한 사업신청자 중 컨소시엄 대표자를 제외한 구성원을 말한다.
7. “일반출자자”라 함은 출자회사 출자자 중 공단과 사업주관자를 제외한 나머지 출자자를 말한다.
8. “사업계획서”라 함은 사업신청자가 사업주관자로 지정을 받기 위하여 공단에 제출하는 사업추진에 관한 기본계획서를 말한다.
9. “철도시설기여금”이라 함은 철도시설의 건설 및 관리에 기여하기 위하여 제28조의 규정에 의하여 출자회사가 공단에 납부하기로 한 약정금을 말한다.
10. “사업참가신청보증금”이라 함은 사업신청자가 사업신청서 접수 시 제9조의 규정에 의하여 공단에 납부하는 금액을 말한다.
11. “협약이행보증금”이라 함은 사업추진협약 체결 후 사업주관자가 제23조의 규정에 의하여 공단에 납부하는 금액을 말한다.

12. “총사업비”라 함은 사업신청자가 출자회사에 출자할 자기자본과 출자회사로 하여금 조달하게 할 타인자본의 합계액으로서 공단에 제출한 사업계획서상 일체의 비용을 말한다.
13. “최초 제안자”라 함은 본 사업의 민간 제안서를 공단에 제출(‘20.9월)하여 심의를 통해 채택된 민간사업자를 말한다.
14. “총공사비”라 함은 본 사업에 소요되는 모든 공사비(건축, 토목, 기계설비, 통신, 소방, 조경 등 모든 공사비 및 설계·감리비를 포함한 금액)를 말한다.

제3조(사업내용) 본 사업은 도담~영천 복선전철 건설로 인해 발생한 중앙선 철도시설(부지포함)을 개발하는 사업으로서 주요내용은 다음 각 호와 같다.

1. 사업범위 : 중앙선 舊철도시설 단성역~죽령역 구간을 활용한 개발사업의 건설 및 운영
2. 위 치 : 충북 단양군 단성면 단양로 428 일원
3. 대상부지 : 중앙선 舊철도시설 단성역~죽령역 약8.2km[549,604㎡]
※ 대상지 일부 미불용지가 있을 수 있으며, 대상부지 경계 및 면적은 사업시행 시 경계측량에 의해서 변경될 수 있음.
4. 건설기간 : 관련법령에 의한 본 사업의 정상적인 추진절차를 고려하여 사업신청자가 건설예정기간을 제시하여야 한다.

제4조(사업계획) ①본 사업의 사업계획과 개발규모는 다음 각 호의 사항을 고려하여 사업신청자가 자율 제시한다.

1. 단양군의 새로운 관광영소가 되도록 다양한 관광체험시설을 도입하여 체류형 복합문화공간으로 개발할 수 있도록 계획하여야 한다.
2. 지역의 관광지와 연계하여 자연친화적인 시설을 설치함으로써 주민편익의 증진 및 지역발전에 기여할 수 있도록 계획하여야 한다.
3. 현장여건을 반영하여 안전상의 문제가 발생되지 않도록 계획하여야 하며, 교통약자가 이용하기 편리한 계획이 되어야 한다.
4. 본 사업의 추진에 따른 대중교통 이용환승 및 주차용량 등 교통영향을 분석하여 종합적인 교통개선대책을 수립하여 사업계획에 포함시켜야 한다.
 - 본 사업의 추진에 따른 장래 수요예측
 - 수요예측을 기반으로 한 사업지 및 주변 교통개선 대책 및 시행방안 제시
 - 기타 세부적인 교통처리 계획 제시 등
5. 대상부지 중 사업시행에 지장이 되어 시설물의 이전, 철거 등이 필요한 경우 처리계획을 제시하여야 한다.
6. 상위 관련계획, 관련법령 및 규정, 주변 여건 및 개발계획을 감안하여 사업계획을 수립하여야 한다.

7. 본 사업의 원활한 추진을 위해 필요한 경우, 본 사업이 주변지역에 미치는 영향 등을 종합적으로 검토하여 도시관리계획 등 수립을 전제로 사업계획을 수립할 수 있다.
 8. 사업계획은 지자체의 도시·군관리계획을 충분히 반영할 수 있도록 수립하되, 단양군의 의견사항은 별도 협의(협약 등)하여 처리하여야 한다.
 9. 본 사업의 원활한 추진을 위해 지적불부합 토지 등에 대한 해결방안 등을 포함하여 사업계획을 수립하여야 한다.
 10. 재난, 재해, 전염병과 같은 변수 등을 고려하여 실수요를 종합적으로 예측하여 개발 및 건축, 재무 및 경영계획을 수립하여야 한다.
- ②본 사업의 원활한 추진을 위해 필요한 경우, 사업신청자는 출자회사 명의로 사유지, 국공유지를 매입하여 사업을 추진할 수 있다. 이 경우, 출자회사는 점용허가기간 만료 후 국유철도재산상의 시설물을 국가에 무상귀속할 때 지장이 없도록 사유지 및 국공유지 매입 전에 공단과 토지 매입과 관련한 협약을 체결하여야 한다.

제5조(관련 법규 등 준수) 본 사업을 수행함에 있어서 「국가철도공단법(이하 “공단법”이라 한다)」·「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률(이하 “철도건설법”이라 한다)」·「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」·「건축법」·단양군 조례 등 관련 법규, 국토교통부 「점용허가 업무처리 지침」 및 「철도시설의 점용료 산정기준」, 공단 「자산개발규정」·「철도시설 점용허가 업무처리 규정(이하 “점용허가규정”이라 한다)」·「출자회사 관리지침」·「자산개발사업 추진 프로세스(P-경영지원-17)」·「철도시설의 점용(변경)허가 프로세스(P-경영지원-18)」 등 국토교통부 및 공단 내규, 본 지침서 등을 준수하여야 한다.

제2장 사업신청자격 및 신청서류

제6조(사업신청자격) ①사업신청자는 본 사업을 수행할 능력이 있는 단독 법인 또는 법인으로 구성된 컨소시엄(컨소시엄 대표자를 포함한 5개 법인 이하로 구성)으로 한다.

②사업신청자는 법인대표 명의로 사업신청을 하여야 하며, 컨소시엄인 경우에는 컨소시엄 대표자의 법인대표 명의로 신청하여야 한다.

③사업신청자는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3(인가) 제1항 또는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제4조제1항에 의거 아래의 신용등급 중 하나를 만족하여야 한다.

회 사 채	기 업 어 음	기업신용평가
BBB- 이상	A3- 이상	BBB- 이상

- ④ 신용평가등급은 접수일 현재의 유효기간 내에 평가된 것이어야 하며, 컨소시엄의 경우 구성원 모두에게 적용한다.
- ⑤ 단독법인 사업신청자 또는 컨소시엄 대표자의 납입자본금은 50억원 이상이어야 한다.

제7조(자격제한) ① 사업신청서류 접수일 현재 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 등 관계 법령 및 규정에 의하여 입찰자격, 출자 등의 제한을 받거나 정지된 자는 사업신청을 할 수 없다.

② 사업신청자는 본 사업에 복수로 신청할 수 없다.

③ 금융기관은 단독법인 사업신청자 또는 컨소시엄 대표자로 참여할 수 없으나, 일반출자자로 참여는 가능하다.

제8조(사업신청서류) 사업신청자가 제출하는 서류는 다음 각 호와 같다.

- | | |
|---|------|
| 1. 사업신청서(양식1) | 1부 |
| 2. 서 약 서(양식2) | 1부 |
| 3. 청렴서약서(양식12) | 1부 |
| 4. 사업계획서 작성관계자 현황(양식13) | 1부 |
| 5. 신용평가서(원본) | 1부 |
| 6. 법인등기부등본 및 법인인감증명서(원본) | 각 1부 |
| 7. 사업자등록증 사본(원본대조필 날인) | 1부 |
| 8. 사업계획서 | 20부 |
| 9. 사업참가신청보증금(현금 또는 보증서) | |
| 10. 사업계획서 전산파일이 수록된 전자매체 | 1개 |
| 11. 설계도판 (A1반책 [사업개요, 배치도, 조감도, 사업성분석 등]) | 1부 |

제9조(사업참가신청보증금) ① 사업신청자는 본 사업의 성실한 이행을 보증하기 위해 사업계획서상 총사업비의 2/100에 해당하는 사업참가신청보증금(이하 “신청보증금”이라 한다)을 사업신청서 접수 시 공단에 납부하여야 한다.

② 제1항에 의한 신청보증금은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제37조제2항에 의한 현금 또는 보증서를 공단에 납부하여야 한다.

③ 신청보증금 보증기간은 사업신청서 접수일부터 협약이행보증금 납부일까지로 한다.

④ 신청보증금을 납부하지 않은 자의 사업신청서는 접수하지 아니한다.

- ⑤ 다음 각 호의 사유가 발생할 경우 신청보증금을 반환 또는 공단에 귀속한다.
- 단, 반환의 경우 이자를 지급하지 않는다.
1. 사업주관자 후보자로 선정되지 않은 경우 : 선정통보일로부터 5일(시중 은행 영업일 기준, 이하 별도의 규정이 없는 한 기한의 계산은 동일하다) 이내에 반환
 2. 제31조제4호에 의거 사업신청이 무효된 경우 : 무효통보일로부터 5일 이내에 반환
 3. 사업주관자가 협약이행보증금을 납부한 경우 : 납부일로부터 5일 이내에 반환
 4. 사업주관자 후보자가 사업추진협약을 체결하지 않거나, 협약이행보증금을 정한 기일 내에 납부하지 않아 협약체결이 무효가 된 경우 : 공단에 귀속

제10조(비용부담 및 서류반환 등) ① 사업신청자는 사업신청 서류의 작성과 제출에 소요되는 제반비용을 부담하여야 하며, 공단에 소요비용을 청구할 수 없다.

② 공단은 제출받은 사업신청서류를 반환하지 않는다.

③ 사업신청자는 제출한 사업신청서류에 관한 일체의 지적재산권을 주장할 수 없다.

제3장 사업계획서 작성 및 평가

제11조(사업계획서 작성기준) ① 사업신청자는 제8장 사업계획서 작성요령에서 제시한 내용을 기준으로 사업계획서를 작성하여야 한다.

② 사업계획서 작성에 필요한 주요지표는 다음과 같다.

1. 가격산출기준 : 경상가격
2. 실질할인율 : 4.5% (KDI 예비타당성조사 실질할인율)
3. 차입이자율 : 금융투자협회 기준 3년 만기 회사채(무보증 AA-) 최고치 유통수익률
4. 예금이자율 : 시중은행 평균 1년 만기 정기예금이자율(전국은행연합회에서 공시하는 “신규취급액기준 COFIX”)
5. 환율 : 서울외국환중개(주) 발표 기준 환율(기준일은 공고일로 한다)
6. 물가상승률 : 통계청발표 소비자 물가지수(최근 5년간 평균)

제12조(사업계획서 제출) 사업계획서는 신청자현황, 본보고서, 부속서류로 구성되며 각 20부를 제출하여야 한다.

제13조(게시자료 등) 자료 게시방법과 게시자료는 다음 각 호와 같다.

1. 자료는 공단 홈페이지(<http://kr.or.kr>) 공지사항에 게시
2. 게시자료
 - 가. 사업주관자 공모지침서(사업대상지 현황, 최초 제안자의 제안서 내용 포함)
 - 나. 용지도 및 토지이용계획 확인서
 - ※ 지자체 발급 용지도와 상이(지번 누락 등)할 수 있음
 - ※ 대상부지 경계 및 면적은 사업시행 시 경계측량에 의해서 변경될 수 있음
 - 다. 현황도면(정거장 평면도, 단면도, 지적도, 구조계산서, 지질보고서 등)
 - 라. 공단 자산개발규정 및 점용허가규정 등

제14조(평가분야 및 배점) ①평가분야는 개발계획, 소요자금 및 자금조달능력, 경영능력 및 경영계획으로 나누며, 총점 1,000점을 만점으로 한다.

②평가분야, 평가항목 및 평가요소별 배점은 다음 각 호와 같다.

1. 개발계획 분야 : 300점

평 가 항 목	평 가 요 소	배 점
개발구상 (100)	- 개발컨셉 및 기본구상	30
	- 토지이용 및 종합배치계획	30
	- 교통개선대책 및 보행 등 동선계획	30
	- 외부공간계획	10
건축계획 (160)	- 경관계획 및 상징성	30
	- 건축계획	60
	- 구조계획	50
	- 설비계획	20
건설계획 (40)	- 건설수행계획	20
	- 시공계획(단계별 시공계획 포함)	20

2. 소요자금 및 자금조달능력 분야 : 400점

평 가 항 목	평 가 요 소	배 점
사업수행 및 재무 능력 (270)	- 설립자본금 규모(계량)	100
	- 사업수행능력	50
	- 신용상태(계량)	40
	- 재무능력	80
소요자금 및 자금조달계획 (130)	- 소요자금 산정	40
	- 자금조달계획	90

○ 설립자본금 규모 평가(계량평가)

구분	최소 자본금	추가 자본금 비율				
	30억원	1%이상 2%미만	2%이상 3%미만	3%이상 4%미만	4%이상 5%미만	5%이상
배점	50	60	70	80	90	100

※ 추가 자본금 비율은 설립자본금 중 최소자본금(30억원)을 제외한 금액을 사업계획서상 제시한 총사업비로 나눈 비율을 말함

○ 신용상태(계량 평가)

구 분	회사채	기업어음	기업신용	배점
신용평가 등급(40점)	A+이상	A2+이상	A+이상	40
	A0	A20	A0	38
	A-	A2-	A-	36
	BBB+	A3+	BBB+	34
	BBB0	A30	BBB0	32
	BBB-	A3-	BBB-	30

※ 컨소시엄으로 사업 신청한 경우 컨소시엄 구성원 전원의 신용등급별 배점을 합한 후 산술평균하여 적용(단, 일반출자자는 제외)

3. 경영능력 및 경영계획 분야 : 300점

평 가 항 목	평 가 요 소	배 점
경영능력 (70)	- 법인설립계획	40
	- 최근 3년간 사업실적	30
경영계획 (180)	- 시장분석 및 수요예측	50
	- 운영계획 및 마케팅계획	80
	- 매출 및 손익추정	50
	- 사업관리 체계	20
사업관리계획 (50)	- 리스크관리계획	30

제15조(평가내용) ①개발계획 분야 평가요소별 평가내용은 다음과 같다.

○ 개발구상

평가요소	평 가 내 용
개발구상	<ul style="list-style-type: none"> - 개발컨셉(개념)의 독창성, 창의성 - 개발여건을 감안한 기본구상의 적합성, 우수성 - 기존 철도시설 활용의 우수성 등(철도시설 활용시)
토지이용 및 종합배치계획	<ul style="list-style-type: none"> - 토지이용계획의 효율성 - 부지의 특성을 고려한 시설배치의 합리성 등 - 지자체 계획 등과 연계 및 조화성
교통개선대책 및 보행 등 동선계획	<ul style="list-style-type: none"> - 차량 및 보행자간 동선 분리의 우수성 - 주차시설 이용계획의 효율성 - 주변교통에 미치는 교통영향 저감 및 해소 방안 - 지자체 계획과 연계된 보행 및 자전거도로 반영 여부 - 교통약자를 고려한 계획, 편리한 교통 접근성 등
외부공간계획	<ul style="list-style-type: none"> - 공개공지, 광장, 조경, 포장, 외부 시설물 등 외부공간계획의 적합성 - 보행환경의 편리성, 쾌적성 - 외부공간의 친환경성, 공공성 등

○ 건축계획

평가요소	평 가 내 용
경관계획 및 상징성	<ul style="list-style-type: none"> - 지역 및 주변환경과 경관의 조화성 - 지역의 새로운 명소로서 상징성, 예술성 등
건축계획	<ul style="list-style-type: none"> - 개발컨셉 및 기본구상과 부합성 - 시설의 배치, 평면, 입면 등 우수성 - 시설 간 기능적 연계성 및 편리성 등
구조계획	<ul style="list-style-type: none"> - 설치되는 시설물 구조의 안전성, 경제성 및 시공성 - 개발컨셉과 시설계획에 따른 안전성 검토
설비계획	<ul style="list-style-type: none"> - 건물용도, 특성 및 관리방식을 고려한 설비 선정의 적합성 - 친환경 및 에너지 절약계획의 우수성 등

○ 건설계획

평가요소	평 가 내 용
건설수행계획	<ul style="list-style-type: none"> - 설계·인허가·시공 단계별 시행방안의 적정성 - 적정 인허가의 제시 및 도시계획 변경 시 구체적인 실현방안 제시의 적합성 등
시공계획 (단계별 시공계획)	<ul style="list-style-type: none"> - 공사 관리 및 공정관리 계획의 합리성 - 품질·안전·환경 관리계획의 적합성 - 단계별 시공계획 적정성 등

②소요자금 및 자금조달능력 분야의 평가요소별 평가내용은 다음과 같다.

○ 사업수행 및 재무능력

평가요소	평 가 내 용
설립자본금 규모(계량)	- 사업신청자가 사업계획서상에 제시한 출자회사설립 자본금 규모에 대한 계량평가
사업수행능력	- 사업신청자의 자본금 및 기업규모 등 사업수행능력의 우수성
신용상태(계량)	- 사업신청자의 신용상태에 대한 계량평가
재무능력	- 사업신청자의 재무상태, 출자여력 등 재무적인 안정성

○ 소요자금 및 자금조달계획

평가요소	평 가 내 용
소요자금의 산정	<ul style="list-style-type: none"> - 산출근거의 구체적 제시 및 제시의 타당성 - 총사업비 산정의 적정성 등
자금조달계획	<ul style="list-style-type: none"> - 자금조달 구조와 방법의 현실성 - 자금조달계획의 우수성 - 자금조달의 확실성 등

③경영능력 및 경영계획 분야의 평가요소별 평가내용은 다음과 같다.

○ 경영능력

평가요소	평 가 내 용
법인설립계획	<ul style="list-style-type: none"> - 사업신청자 구성의 우수성 - 사업신청자간 역할분담의 적정성 및 구체성 등
최근 3년간 사업실적	<ul style="list-style-type: none"> - 주요업종의 경영실적 - 개발노하우 또는 경영노하우 보유상태 등

○ 경영계획

평가요소	평 가 내 용
시장분석 및 수요예측	- 시장분석 및 수요예측을 통한 유치업종 선정과 규모의 적정성 등
운영계획 및 마케팅계획	- 운영전략 및 운영계획의 우수성 - 직영 또는 임대계획의 적정성 - 임차인 유치의 실현가능성 및 적정성 - 마케팅계획 및 홍보 전략의 우수성 등
매출 및 손익 추정	- 매출 및 손익 추정의 적정성 - 개발이익의 실현가능성 등

○ 사업관리계획

평가요소	평 가 내 용
사업관리 체계	- 건설 및 운영기간 중 사업관리 조직편성 및 인력 운용의 우수성 등
리스크관리계획	- 사업리스크 분석의 적정성 - 사업리스크 관리의 적정성 등

제16조(가점 및 감점) ①최초 제안자의 가점사항과 가점기준은 다음과 같다.

가점사항	가점기준
제13조 제2호 가목의 모든 도입시설 용도와 규모가 변경되지 않은 경우	총 평가점수의 3%
제13조 제2호 가목의 모든 도입시설 용도는 변경없고, 규모가 축소 또는 증가 되는 경우	<p>총 평가점수×변동률</p> <p>* 변동률={3%×[(선형시설 변동률×총사업비 비율) + (건축연면적 변동률×총사업비 비율)]}</p> <p>- 선형시설 변동률 = 변경 선형시설 길이 / 당초 선형시설 길이</p> <p>- 건축연면적 변동률 = 변경 건축연면적 / 당초 건축연면적</p>
제13조 제2호 가목의 도입시설중 하나 이상의 용도가 변경된 경우 컨소시엄 대표자가 사업신청자로 참여하지 않는 경우	가점없음

※ 총 평가점수는 본 공모 평가 시 최초 제안자가 획득한 점수를 말함

②감점사항과 감점기준은 다음과 같다.

감점사항		감점기준
최근 2년 이내 공단에서 추진한 개발사업 공모에 참여하여 사업주관자 후보자 선정이 무효가 된 단독법인 또는 컨소시엄 대표자		총점의 10%
사업계획서	제본규격 위반	권당 1점
	용지규격 위반	쪽당 1점 (한권에 한해 적용)
	쪽수 초과	초과 쪽당 1점 (한권에 한해 적용)

제17조(평가방법) ①평가는 외부전문가로 구성하여 절대평가로 한다.

②평가항목의 각 평가요소별로 평가등급을 우수, 양호, 보통, 미흡으로 평가하며, 평가등급별 점수구간은 다음과 같다.

평가등급	점수구간(%)
우수	100이하 ~ 90이상
양호	90미만 ~ 80이상
보통	80미만 ~ 70이상
미흡	70미만

③평가요소별 평가에 필요한 자료를 제출하지 않았거나 자료를 제출한 경우라도 점수를 부여할 수 없을 때에는 “0” 점으로 처리 한다.

④평가에 따른 기간계산은 다른 규정이 없는 한 공고일을 기준으로 한다.

⑤제8조제10호의 “사업계획서 전산파일이 수록된 전자매체”는 평가에 활용 하지 않는다.

제18조(평가결과와 공개) ①공단은 사업신청서 접수일로부터 30일 이내에 사업 계획서 평가를 완료하며, 부득이한 경우 연장할 수 있다.

②공단은 평가결과에 의한 평가순위만을 공개하며, 평가과정 및 평가점수 등에 대하여는 공개하지 않는다.

제4장 사업주관자 선정

제19조(사업주관자 후보자 선정) ①공단은 평가결과에 의해 최고 득점한 사업신청자를 사업주관자 후보자로 선정하여 서면으로 통보한다. 다만, 제14조의 규정에 의한 총점의 70%에 미달하는 경우 사업주관자 후보자를 선정하지 아니한다.

②평가결과 동점이 2이상인 경우 제14조의 평가분야 중 소요자금 및 자금조달능력 분야, 개발계획 분야, 경영능력 및 경영계획 분야 순으로 점수가 높은 사업신청자를 사업주관자 후보자로 선정한다.

③사업신청자의 경합이 없는 경우에도 제1항에서 규정하고 있는 선정방법을 동일하게 적용하여 사업주관자 후보자를 선정한다.

④사업주관자 후보자로 선정된 자가 제20조제1항의 규정에 의한 기한 내에 정당한 사유 없이 공단과 사업추진협약을 체결하지 않을 경우, 사업주관자 후보자 선정은 무효로 한다.

⑤제4항의 규정에 의한 사업주관자 후보자 선정이 무효가 된 경우, 차순위 사업신청자로 하여금 제9조의 신청보증금을 재 납부토록 하여 사업주관자 후보자로 선정한다.

제20조(사업추진협약 체결) ① 사업주관자 후보자로 선정된 자는 선정결과를 통보 받은 날로부터 30일 이내에 공모지침 내용을 반영하여 공단과 본 사업추진에 필요한 협약을 체결하고, 협약내용을 공증하여야 한다.

② 공단은 부득이한 경우 제1항에 의한 협약체결 기한을 연장할 수 있다.

③ 제1항에 의한 사업추진협약서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 사업주관자의 책임과 의무에 관한 사항
2. 출자회사의 설립에 관한 다음 각 목의 사항
 - 가. 사업주관자 보유주식 양도제한에 관한 사항
 - 나. 출자회사의 임직원 구성에 관한 사항
 - 다. 출자시기와 방법에 관한 사항
3. 철도시설기여금 납부에 관한 사항
4. 협약이행보증에 관한 사항
5. 사업주관자의 권리, 의무에 대한 출자회사의 승계에 관한 사항
6. 사업추진협약의 해지 및 협약 불이행에 따른 책임에 관한 사항
7. 시설물의 설계에 관한 사항
8. 출자회사의 관리에 관한 다음 각 목의 사항
 - 가. 공사착공 이전에 불특정 다수를 대상으로 임대 분양 불가에 관한 사항

나. 적정한 이익배당에 관한 사항

다. 효율적인 사업관리를 위한 공단의 지도·감독 권한에 관한 사항

라. 공단 출자회사 관리지침 준수에 관한 사항

9. 기타 본 사업의 추진을 위하여 필요하다고 인정되는 사항

제21조(사업주관자 지정) 사업주관자 후보자는 공단과 사업추진협약을 체결함으로써 사업주관자의 지위를 갖는다.

제22조(사업추진협약의 해제 및 해지) ①공단은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하였다고 판단하는 경우에는 사업추진협약을 해제 또는 해지할 수 있다.

1. 사업주관자가 본 사업의 참여를 포기하는 경우
2. 사업주관자 또는 출자회사가 회사설립, 인·허가 및 공사시행 등 사업추진을 정당한 사유 없이 지연시키거나 기피한다고 판단되는 경우
3. 천재지변·전쟁·기타 정부의 중요 철도정책의 변경 등으로 인하여 사업추진이 어렵다고 판단되는 경우
4. 출자회사의 자금능력 및 경영 여건의 악화로 정상적인 사업추진이 불가하다고 판단되는 경우
5. 사업주관자 또는 출자회사가 사업추진협약서의 내용을 정당한 사유 없이 이행하지 아니하는 경우
6. 출자회사가 필요한 행정절차상의 승인을 받지 못하는 경우
7. 사업주관자가 제20조제3항을 위반한 경우
8. 출자회사 경영진의 배임행위 및 회계부정 등으로 사회적 물의를 야기한 경우
9. 출자회사가 받은 점용허가 조건을 이행하지 않아 점용허가가 취소될 경우
10. 기타 사업추진이 불가능하다고 객관적으로 판단되는 경우

②제1항 각 호의 사유로 사업추진협약을 해제 또는 해지한 때에는 사업주관자는 본 사업의 추진으로 지출된 모든 비용 또는 사업주관자가 입은 손해를 어떠한 경우라도 이를 “공단”에게 청구하지 아니한다. 다만, 제1항제3호의 사유로 해제 또는 해지된 경우의 손해는 공단과 사업주관자가 협의하여 결정한다.

제23조(협약이행보증금) ①사업주관자는 사업추진협약 이행을 보증하기 위하여 총사업비의 100분의 5에 해당하는 협약이행보증금을 사업추진협약 체결일로부터 5일 이내에 제9조제2항에 의한 사업참가신청보증금 납부형태와 같이 공단에 납부하여야 한다.

②협약이행보증금 기산일은 제20조에 의한 사업추진협약 체결일이며 만료일은 준공확인을 받고 영업개시일(점용허가규정 제11조제7항 및 제9항에 의한 준공일)로부터 3년까지로 하되, 인·허가 등 사업추진 계획변경으로 인해 보증기한이 연장될 경우 보증기한 만료 3개월 전에 보증서의 보증기한을 변경하여 다시 제출하여야 한다.

③다음 각 호의 사유가 발생할 경우 협약이행보증금을 반환 또는 공단에 귀속한다. 단, 반환의 경우 이자를 지급하지 않는다.

1. 시설물의 준공일로부터 3년 후 사업주관자가 청구 시 : 청구일로부터 5일 이내에 반환
2. 제22조제1항제3호를 제외한 제22조제1항 각 호의 사유로 사업추진협약이 해제 또는 해지되었을 경우 : 공단에 귀속

제5장 출자회사의 설립과 출자

제24조(회사설립 등) ①본 사업을 추진하기 위하여 사업주관자는 사업추진협약 체결일로부터 60일 이내에 출자회사를 설립한다. 다만, 부득이한 경우 상호 협의하여 설립기한을 연장할 수 있다.

②출자회사의 임원, 감사의 구성은 특별한 경우를 제외하고, 공단이 추천하는 자를 포함하여야 하며, 선임 시기 및 조건 등은 상호 협의하여 정한다.

제25조(출자금 등) ①출자회사의 설립자본금은 최소 30억원으로 사업신청자가 자율적으로 제시하며, 출자자별 출자지분계획은 다음과 같다.

1. 공단의 출자금은 3억원으로 하며, 국토교통부장관의 승인절차 등을 거쳐 이루어지므로 승인 과정에서 변경될 수 있다.
2. 단독 사업신청자 또는 컨소시엄 대표자는 설립자본금의 19%이상으로 한다.
3. 컨소시엄 대표자를 제외한 컨소시엄 구성원과 일반출자자의 각 출자비율은 설립자본금의 19%미만으로 한다.

②공단은 본 사업의 건전성 및 연속성 확보를 위해 사업주관자의 보유주식 양도를 제한할 수 있다.

③출자회사 설립 전에 사업계획서상의 출자지분율이 변동될 경우 공단에 사전 동의를 받아야 한다.

제6장 사업시행

제26조(사업시행) ①출자회사는 사업주관자의 사업계획을 기본으로 사업을 시행하되, 사업환경의 변화, 관련 법령 및 규정, 관련 상위계획 등의 변경에 따라 사업계획을 변경할 경우 공단의 사전 동의를 받아야 한다.

②출자회사는 개발사업에 필요한 종합개발계획 수립, 설계 및 인·허가를 취득하고 건설(지장물 이설 포함) 하여야 하며, 이에 소요되는 비용(도시관리계획 변경 또는 도시계획시설 결정 등 지자체 협의 후 발생하는 비용 포함)은 출자회사가 부담하여야 한다.

③출자회사는 본 사업을 시행함에 있어 설계, 시공, 감리업체를 공정한 방법으로 선정하여야 하며, 설계비, 시공비, 감리비 등을 공정하게 집행하여야 한다.

④출자회사는 철도건설법 제23조2 및 점용허가규정 제5조의 규정에 의한 철도관련 국유재산의 점용허가를 받아 시설물을 건설하고 운영(철골조 등 견고한 건물 30년)하여야 하며, 자산개발규정, 출자회사관리지침, 점용허가규정 및 점용허가 조건을 준수하여야 한다.

⑤출자회사는 철도관련 국유재산의 점용허가기간이 만료되거나 점용을 폐지한 때에는 철도사업법 제46조를 준용하여 철도재산의 원상회복의무를 이행하여야 하며, 출자회사가 이행하지 않을 경우 사업주관자가 조치하여야 한다.

⑥출자회사는 공사착공 이전에 불특정 다수를 대상으로 하는 임대분양을 할 수 없으며, 이를 위반한 경우에는 모든 민·형사상의 책임을 진다.

제27조(민원처리 등) 사업주관자(출자회사 포함)는 본 사업의 설계·시공 시 불편 민원이 발생하지 않도록 사전조치하고 개발부지에 인접한 시설물의 안전 확보 및 민원사전 예방을 위해 적극 노력하여야 하며, 민원발생 시 이를 적극 처리하여 민원을 해소하여야 한다.

제28조(철도시설기여금) ①출자회사는 본 사업의 추진에 따른 철도시설기여금을 공단에 납부하여야 하며, 철도시설기여금, 납부고지, 납부방법은 다음 각 호와 같다.

1. 철도시설기여금 : 본 사업에 관련된 총공사비의 5%(부가가치세 별도)
 - 가. 총공사비는 개발사업에 소요되는 모든 공사비(건축, 토목, 기계설비, 통신, 소방, 조경 등 모든 공사비 및 설계·감리비를 포함한 금액)로 한다.
 - 나. 공단은 출자회사로 하여금 철도시설기여금 납부를 대신하여 공단이 요구하는 시설물을 건설하여 국가(공단 포함)에 귀속하게 할 수 있다.
 - 다. 국가(공단 포함), 지방자치단체에 귀속되는 시설의 공사비는 제외한다.

2. 납부고지

가. 시점 및 금액

구 분	1차	2차
시 점	착공시점	준공시점
금 액	철도시설기여금 × 50%	철도시설기여금 × 50%

- 착공시점은 점용허가규정 제11조제8항의 규정에 의한 공사착공일로 한다.
- 준공시점은 점용허가규정 제11조제9항의 규정에 의한 준공일로 한다.
- 1차 철도시설기여금 산출을 위한 총공사비는 계약금액으로 함.
- 2차 철도시설기여금 산출을 위한 총공사비는 준공금액으로 함.

나. 공단은 철도시설기여금 부과를 위해 필요한 자료 등을 출자회사에 요구할 수 있으며, 출자회사는 이에 응하여야 한다.

다. 철도시설기여금을 납부고지하거나 수납한 이후에 계산 또는 기준적용 등의 오류가 발견된 때에는 이를 가감하여 조정할 수 있다.

3. 납부방법

가. 출자회사는 공단이 철도시설기여금을 납부고지한 날로부터 15일 이내 (공휴일 포함)에 납부하여야 한다.

나. 공단은 출자회사가 납부기한까지 철도시설기여금을 납부하지 않을 경우, 국유재산법 제73조 및 동법시행령 제72조를 준용하여 연체료를 부과하고 국세징수법 제3장의 체납처분을 준용하며, 공단은 점용허가규정에 의한 점용허가를 취소할 수 있다.

4. 출자회사는 공단에 납부한 철도시설기여금에 대하여 반환을 요구할 수 없다. 다만, 점용허가규정 제8조의3 제1항 제1호에 의하여 점용허가가 취소된 경우에는 그러하지 아니하며, 이 경우 반환금에 대하여 이자를 계산하지 아니한다.

5. 제1호에 의하여 철도시설기여금으로 출자회사가 시설물을 건설하여 국가에 귀속하게 할 경우 철도시설기여금의 사용 및 정산 등 세부사항에 대하여는 공단과 출자회사간 별도의 협약으로 정한다.

②출자회사가 시설물 준공이후에 건축연면적 및 시설물 증가와 점용면적 증가가 발생할 때에도 제1항제1호의 규정에 의한 철도시설기여금을 납부하여야 하며, 철도시설기여금의 납부고지 및 납부방법은 제1항제2호 내지 제3호의 규정을 따른다.

제29조(이익의 배당) 출자회사는 매사업년도 이익금(이월이익잉여금 포함)에서 법정 적립금(또는 준비금), 향후 시설물의 유지보수 및 차입원리금 상환을 위해 유보하여야 할 이익금을 제외한 금액을 주주에게 이익배당을 하여야 한다.

제7장 추진일정 및 유의사항

제30조(추진일정) ①사업설명회는 다음 각 호와 같다

1. 일 시 : 2020년 12월 2일(수요일), 14:00 ~
2. 장 소 : 대전시 동구 중앙로 242 국가철도공단 본사 7층 705호 회의실
※ COVID-19 상황에 따라 취소 등 변동될 수 있으며(홈페이지에 사전 게시), 개최할 경우 참석자는 사전에 공단에 반드시 명단을 제출하여야 하며 관련 상세내용은 홈페이지에 게시 예정

②질의접수 및 답변

1. 질의접수기간 : 2020년 12월 3일~ 12월 4일(2일간) 9~18시
2. 질의는 질의서 양식<양식 14>에 의해 담당자 이메일(shabek@kr.or.kr)을 통해서만 가능하며, 지정기간에 한한다.(질의서 양식에 의한 작성이 아닌 경우 접수하지 않음)
3. 질의에 대한 답변은 최종 질의 접수일로부터 15일 이내에 공단 홈페이지(<http://kr.or.kr>) 공지사항에 일괄하여 게시하며, 질의서 답변 내용의 미숙지로 인한 책임은 사업신청자에게 있다.
4. 질의 답변 이후 중대한 사항이 발생할 경우 공단 홈페이지에 게시할 수 있다.

③사업신청서 접수는 다음 각 호와 같다

1. 일 시 : 2021년 1월 15일(금요일), 10:00 ~ 15:00까지
2. 장 소 : 대전시 동구 중앙로 242 국가철도공단 1층 청렴고객지원실
(접수장소 변경 시 공단 홈페이지 공지사항에 게시)
3. 접수방법 : 직접 방문 접수(기타 방법으로는 접수하지 않음)

제31조(유의사항) 다음 각 호에 대하여 공단은 사업신청 접수를 받지 않거나 사업신청을 무효로 한다.

1. 제6조 및 제7조의 규정에 의한 “사업신청자격이 없는 자”가 사업신청을 한 경우 : 접수 불가
2. 제8조 제1호 내지 제11호의 규정에 의한 서류를 제출하지 않은 경우 : 접수 불가
3. 제25조의 규정에 의거 사업계획서상 제시한 출자회사 설립자본금이 30억원 미만의 경우 : 접수 불가
4. 사업신청자가 제출한 제8조의 사업신청서류가 부정한 자료(위조, 변조, 허위 등)가 포함된 것으로 판명된 경우 : 사업신청 무효

제32조(적용범위 및 해석) ①본 지침서에서 정하지 아니한 사항은 공단의 자산 개발규정, 점용허가규정, 출자회사 관리지침, 자산개발사업 추진 프로세스, 철도시설 점용허가 프로세스에서 정하는 바에 따르며, 그 이외의 사항은 공고일 기준의 국내 관련 법령 및 규정이 정하는 바에 따른다.

②본 지침서의 해석은 공단의 해석에 따른다.

제8장 사업계획서 작성 요령

제33조(사업계획서 구성) ①사업계획서는 신청자현황, 본보고서, 부속서류의 총 3권으로 구분하여 작성한다.

1. 제1권 신청자현황
2. 제2권 본보고서
3. 제3권 부속서류 : 감사보고서(원본 또는 원본대조필 날인된 사본) 등 각종 증빙서류

②사업계획서는 제14조제2항의 규정에 의한 평가항목 및 평가요소와 제15조의 규정에 의한 평가내용을 고려하여 작성하되, 알아보기 쉬운 활자, 표 및 그림 등을 이용하여 작성한다.

③각종 증명서는 공고일 이후 발행된 것만 유효하다.

제34조(사업계획서의 규격) ①제1권 신청자현황과 제3권 부속서류의 규격은 다음과 같다.

1. A4용지 크기로 3홀(hole) 좌철 바인더 형태로 제출한다.
2. 부속서류 중 바인더에 포함시키기 어려운 자료(결산서 등)는 별도 제출한다.

②사업계획서 제2권 본보고서의 규격은 다음과 같다.

1. A3용지 크기를 횡으로 좌철하여 책자식(스프링 제본 금지)으로 작성한다.
2. 200쪽 이하로 매수를 제한한다. 단, 표지, 목차, 간지는 매수 산정에서 제외한다.

③사업계획서는 한글로 작성하되, 외국어나 한자는 ()안에 표기하고, 도량형은 미터법 사용을 원칙으로 하며 화폐단위는 원화로 표기한다.

④사업계획서의 인쇄는 한면 인쇄 기준으로 한다.

제35조(신청자 현황 작성) ①사업신청자 현황은 사업계획서 제1권에 작성하며, 컨소시엄으로 사업을 신청하는 경우 컨소시엄 대표자와 컨소시엄 구성원을 구분하여 작성한다.

②사업신청자 소개

1. 사업신청자의 법인 일반현황을 <양식3>에 의거하여 작성한다.
2. 사업신청자의 법인연혁을 <양식4>에 의거하여 작성하되, 설립이후 현재까지의 영업, 재무, 관회회사투자 등 주요 특기사항을 간략하게 기재한다.

③주주 및 경영진 현황

1. 사업신청자의 주주현황에 관한 사항을 <양식5>에 의거하여 작성하되, 발행주식 소유가 많은 순으로 주주 10인까지 기술하며, 주주의 총수가 10인이 안 될 경우에는 모든 주주를 기술한다.
2. 신청자의 경영진 현황을 <양식6>에 의거하여 작성하되, 비상근 임원 및 미등기 이사도 포함한다.

④출자회사의 출자자 구성 및 역할

1. 향후 설립될 출자회사의 출자자 구성 및 지분율 계획을 <양식7>에 의거하여 작성한다.
2. 사업신청자는 당해 사업신청 목적과 사업수행 의지, 당해 사업수행의 적합성, 출자자간의 역할과 책임의 범위, 상호 보완성 등을 기술하고 출자자 상호간 역할과 출자지분율에 관해 출자자간에 체결한 계약서가 있으면 사본을 공증 받아 부속서류로 제출한다.

⑤사업신청자의 재무현황

1. 사업신청자의 최근 3년간의 손익계산서와 대차대조표를 <양식8>과 <양식9>에 의거하여 작성한다.
2. 사업신청자의 최근 3년간 재무비율을 <양식10>에 의거하여 작성하며, 사업신청자가 컨소시엄일 경우 <양식 10-1> 포함하여 작성한다.
3. 본 양식을 사용하기에 적합하지 않은 업종인 경우에는 동 업계에서 인정되는 양식을 이용하여 작성하되 주요 항목 위주로 작성한다.
4. 사업신청자의 최근 3년간의 감사보고서에 기술된 감사의견을 <양식 11>에 의거하여 작성한다.
5. 최근 3년간의 재무상태는 공인회계사 감사보고서에 의해 작성하고 감사보고서 원본 또는 사본(원본대조필 날인)을 부속서류로 제출하되, 외부 감사대상이 아닌 경우에는 영업보고서를 부속서류로 제출하여야 한다.

제36조(본보고서 작성) ①개발계획, 소요자금의 산정 및 자금조달계획, 경영계획 및 사업관리계획 등 사업계획은 제2권 본보고서에 작성한다.

②개발계획

1. 사업신청자는 공단이 제시하는 다음 각 목의 범위 내에서 계획을 수립하여야 한다.

가. 현행 용도지역을 확인하여 관련법 및 조례 기준에 의거 개발계획을 수립하여야 한다.

나. 본 사업 추진 시 교통영향을 분석하여 종합적인 교통개선 대책을 수립하여 개발사업 추진에 따른 교통해소 방안을 제출하여야 한다.

2. 본 사업을 성공적으로 수행하기 위하여 “철도건설법”, “국토의 계획 및 이용에 관한 법률”, “건축법” 등 관련법령에 근거하여 사업시행방안을 다각도로 검토하여 최적 대안을 제시하여야 한다.

3. 개발계획 작성 시 다음의 주요 도면을 수록하여야 하며, 도면축척에 제한을 두지 않는다.

- 조감도(주간, 야간 모두 포함)
 - 주변현황도(지도, 사진 등으로 표현 가능)
 - 토지이용계획도
 - 외부공간계획도
 - 교통 및 동선계획도
 - 대상지의 종·횡단면도(지하 구조물 단면 포함)
 - 구조 검토관련 도면(기초 공법 등), 의견서(토질 및 기초기술사, 건축구조 기술사)
 - 개발계획도
 - 전구간 종합 시설배치도(A3 좌철접이)
 - 시설물 및 건축물 계획도
 - 시설물 계획도 : 시설물 개요, 배치도, 기타 시설물 계획도면 등
 - 건축물 계획도 : 건축개요, 배치도, 각 층 평면도, 입면도, 단면도 등
- ※ 필요시 단계별 시공계획도, 지장물 이설 계획도, 세부 조감도, 투시도, 도입시설의 내·외부 이미지 등 추가 수록 가능

③소요자금의 산정 및 자금조달계획

1. 총사업비 산정은 공사비(건축, 토목, 전력, 통신, 소방, 조경 등), 설계비, 감리비, 지장물 이설비, 철도시설기여금, 점용료, 제세공과금, 출자회사 운영비, 지자체 인·허가 협의시 소요비용(도시계획시설 결정 등 지자체 협의 후 발생하는 비용 포함), 예비비 등으로 구분하여 연차별로 작성하되, 경상가격기준으로 작성하며, 산출근거를 구체적으로 제시하도록 한다.
2. 자금조달계획은 실현가능하여야 하며, 조달 수단별로 구분하여 연차별로 구체적으로 작성하되, 각 항목별 세부조달계획을 포함한다.
3. 총사업비중 자기자본을 제외한 타인자본조달과 관련하여 조달방법의 확실성을 증빙할 수 있는 관련서류(예: 금융기관 본점 대출확약서 또는 조건부 대출확약서 등)를 부속서류로 제출하여야 한다.

④경영계획

1. 도입시설별로 시장환경, 사업여건, 수요예측 및 근거 등을 제시하고, 임대가격은 인근 시세 등을 감안하여 적정하게 산정한다.
2. 운영전략 및 마케팅계획은 도입시설별 운영전략, 운영형태(직영, 임대 등), 운영구조 등 운영계획과 단계별 마케팅 및 홍보 전략 및 계획을 제시한다.
3. 임대계획은 사업신청자의 임차인 참여부분 및 운영방안, 사업신청자 이외의 임차인의 유치계획 등을 제시하고, 임차인 유치의 확실성을 증빙할 수 있는 관련 서류가 있는 경우 이를 부속서류로 제출한다.
4. 추정재무제표(손익계산서, 대차대조표, 현금흐름표 등)는 영업개시 후 30년에 걸쳐 작성하되, 작성한 기준을 제시하고, 산출내역을 부속서류로 제출하여야 한다.

⑤사업관리계획

1. 사업관리계획은 본 사업의 건설 및 운영기간동안 사업관리 조직(소요인력 포함) 및 각 시설 운영 체계를 기술한다.
2. 당해 사업의 운영과 관련하여 사업신청자의 기술지원 또는 경영지원 사항이 있을 경우 지원방법 및 형태를 기술한다.
3. 리스크관리계획은 재난, 재해, 전염병과 같은 변수 등 발생 가능한 리스크에 대한 관리, 분담 등 조치계획을 구체적으로 제시하고, 사업이행 및 공사 완공 보증 등 사업리스크를 완화할 수 있는 방안에 대하여 기술한다.

붙임 1. 사업대상지 현황 1부.

2. 지자체 협의사항 1부.

3. 최초 제안자의 제안서 내용 개요 1부.



사업대상지 현황

□ 일반현황

구 분	현 황	비 고
발생배경	중앙선 도담~영천 복선전철화 사업으로 기존 중앙선 단성역~죽령역 구간 철도 폐선이 예정('20.12)됨에 따라 해당 철도시설(부지포함) 개발 사업 추진	
위 치	충청북도 단양군 단성면 단양로 428 일원	
규 모	단성역~죽령역(약8.2km, 549,604㎡)	
현재용도	중앙선 열차 운행 (철도시설)	
용도지역	보전관리지역, 생산관리지역, 계획관리지역	
입지현황	<ul style="list-style-type: none"> - 입지분석 <ul style="list-style-type: none"> • 단성역은 단양 시내 및 주요관광지와 인접해 있고 도로와의 접근성이 뛰어나 단양관광의 진입관문역할을 수행 • 죽령역 인근에는 수려한 소백산의 산림경관이 뛰어나며 단양군의 생태공원 및 수목원 조성사업 예정임 • 반경 10km 이내 단양군 주요 관광자원(만천하스카이라이프, 패러글라이딩장, 도담상봉 등)이 위치하여 개발 연계가능성이 큼 - 부지형상 및 구조물 <ul style="list-style-type: none"> • 운행선(단성역~죽령역) : 길이 약8.2km • 정거장 2개소(단성역, 죽령역), 터널 3개소(장림터널, 원평터널, 대강터널), 교량 1개소(50m) - 기 타 <ul style="list-style-type: none"> • 대강면의 또아리터널(대강터널)은 전국적으로 희소성 있는 관광자원임 	
접 근 성	<ul style="list-style-type: none"> - 단성역 : 중앙고속도로 단양IC에서 4km에 위치하며 단양도심으로 연결되는 국도 제5호선에 위치, 중앙선 단양역과도 5km 이내 위치 - 죽령역 : 용부원 4리 마을 안쪽에 위치하여 도로 접근성은 떨어짐 	
지자체 활용계획 또는 협의사항	- 붙임2 지자체 의견사항 참조	
기타사항	<ul style="list-style-type: none"> - 양기관 개발사업 적극 지원 협약체결(공단 ↔ 단양군, '20. 4.17.) - 공단 자체 타당성조사용역 결과 “사업성 있음”(‘20.3~9월) 	

□ 부지현황

○ 중앙선 단성역~죽령역 구간[8.2km, 549,604㎡]



○ 토지세목 조서

번호	주소			지번	지목	면적(㎡)	소유자	관리기관
1	단양군	단성면	북상리	124-3	철	227	국토교통부	공단
2	단양군	단성면	북상리	129-5	철	1,236	국토교통부	공단
3	단양군	단성면	북상리	131-2	철	1,309	국토교통부	공단
4	단양군	단성면	북상리	133	철	89	국토교통부	공단
5	단양군	단성면	북상리	134	철	446	국토교통부	공단
6	단양군	단성면	북상리	135	철	5,300	국토교통부	공단
7	단양군	단성면	북상리	136	철	9,257	국토교통부	공단
8	단양군	단성면	북상리	140-1	철	3,650	국토교통부	공단
9	단양군	단성면	북상리	144-2	철	1,999	국토교통부	공단
10	단양군	단성면	북상리	144-4	철	850	국토교통부	공단
11	단양군	단성면	북상리	239-1	철	1,533	국토교통부	공단
12	단양군	단성면	북상리	산2-2	철	298	국토교통부	공단
13	단양군	단성면	북상리	산2-3	철	198	국토교통부	공단
14	단양군	단성면	북상리	산4-1	철	6,487	국토교통부	공단
15	단양군	단성면	북상리	산4-5	철	5,754	국토교통부	공단
16	단양군	단성면	북상리	산4-17	철	1,335	국토교통부	공단
17	단양군	단성면	북상리	산5-3	철	893	국토교통부	공단
18	단양군	단성면	북상리	산32-3	철	1,203	국토교통부	단양군
19	단양군	단성면	북하리	3-1	철	1,524	국토교통부	단양군
20	단양군	단성면	북하리	3-3	철	268	국토교통부	단양군
21	단양군	단성면	북하리	3-8	철	106	국토교통부	단양군
22	단양군	단성면	북하리	3-9	철	179	국토교통부	단양군
23	단양군	단성면	북하리	3-11	철	1,160	국토교통부	공단
24	단양군	단성면	북하리	6	철	35,797	국토교통부	공단
25	단양군	단성면	북하리	8-1	철	407	환경부	환경부
26	단양군	단성면	북하리	17-1	철	502	국토교통부	공단
27	단양군	단성면	북하리	18-2	철	225	국토교통부	공단
28	단양군	단성면	북하리	19-1	철	1,279	국토교통부	공단
29	단양군	단성면	북하리	21-30	철	159	국토교통부	공단
30	단양군	단성면	북하리	147-10	철	6,320	국토교통부	공단
31	단양군	단성면	북하리	167	철	10,584	국토교통부	공단
32	단양군	단성면	북하리	172-1	철	7,172	국토교통부	공단
33	단양군	단성면	북하리	174-4	철	185	국토교통부	공단
34	단양군	단성면	북하리	175	철	11,972	국토교통부	공단
35	단양군	단성면	북하리	190-1	철	3,134	국토교통부	공단
36	단양군	단성면	북하리	192-1	철	13	국토교통부	공단
37	단양군	단성면	북하리	195-8	철	27	국토교통부	공단
38	단양군	단성면	북하리	195-10	철	29	국토교통부	대전지방 국토관리청
39	단양군	단성면	북하리	202	철	5,431	국토교통부	공단
40	단양군	단성면	북하리	203-9	철	248	국토교통부	공단

41	단양군	단성면	북하리	210-1	철	3,124	한국철도공사	철도공사
42	단양군	단성면	북하리	210-19	철	14,919	국토교통부	공단
43	단양군	단성면	북하리	210-20	철	4,160	국토교통부	공단
44	단양군	단성면	북하리	218-4	철	29	국토교통부	공단
45	단양군	단성면	북하리	218-5	철	567	국토교통부	공단
46	단양군	단성면	북하리	218-6	철	1,502	국토교통부	공단
47	단양군	단성면	북하리	218-8	철	13	국토교통부	공단
48	단양군	단성면	북하리	219	철	5,776	국토교통부	공단
49	단양군	단성면	북하리	219-1	철	451	국토교통부	공단
50	단양군	단성면	북하리	220-1	철	612	국토교통부	공단
51	단양군	단성면	북하리	227-1	철	658	국토교통부	공단
52	단양군	단성면	북하리	227-2	철	228	국토교통부	공단
53	단양군	단성면	북하리	227-3	철	380	국토교통부	공단
54	단양군	단성면	북하리	227-6	철	116	국토교통부	공단
55	단양군	단성면	북하리	227-7	철	386	국토교통부	공단
56	단양군	단성면	북하리	227-8	철	216	국토교통부	공단
57	단양군	단성면	북하리	319-19	철	1,103	국토교통부	공단
58	단양군	단성면	북하리	319-20	철	160	국토교통부	공단
59	단양군	단성면	북하리	산1-5	철	1,311	국토교통부	공단
60	단양군	단성면	북하리	산1-8	철	3,710	한국철도공사	철도공사
61	단양군	단성면	북하리	산1-15	철	27	한국철도공사	철도공사
62	단양군	단성면	북하리	산1-17	철	27,895	국토교통부	공단
63	단양군	단성면	북하리	산1-18	철	862	국토교통부	공단
64	단양군	단성면	북하리	산2-2	철	39,032	국토교통부	공단
65	단양군	단성면	북하리	산5-2	철	496	국토교통부	공단
66	단양군	단성면	북하리	산10-2	철	8,138	국토교통부	공단
67	단양군	단성면	북하리	산10-3	철	99	국토교통부	공단
68	단양군	단성면	북하리	산10-6	철	1,587	국토교통부	공단
69	단양군	단성면	북하리	산10-7	철	2,731	국토교통부	공단
70	단양군	단성면	북하리	산10-8	철	364	국토교통부	공단
71	단양군	단성면	북하리	산10-17	철	2,611	국토교통부	공단
72	단양군	단성면	북하리	산10-19	철	1,137	국토교통부	공단
73	단양군	단성면	북하리	산10-21	철	1,085	국토교통부	공단
74	단양군	단성면	북하리	산11-1	철	1,785	국토교통부	공단
75	단양군	대강면	장림리	76-1	철	155	국토교통부	공단
76	단양군	대강면	장림리	76-2	철	169	국토교통부	공단
77	단양군	대강면	장림리	81-1	철	83	국토교통부	공단
78	단양군	대강면	장림리	81-2	철	93	국토교통부	공단
79	단양군	대강면	장림리	83-1	철	132	국토교통부	공단
80	단양군	대강면	장림리	84-1	철	614	국토교통부	공단
81	단양군	대강면	장림리	87-4	철	2,579	국토교통부	공단
82	단양군	대강면	장림리	88-3	철	1	국토교통부	공단
83	단양군	대강면	장림리	104	철	23	국토교통부	공단
84	단양군	대강면	장림리	104-2	철	446	국토교통부	공단

85	단양군	대강면	장림리	104-4	철	56	국토교통부	공단
86	단양군	대강면	장림리	191-1	철	136	국토교통부	공단
87	단양군	대강면	장림리	199-2	철	2,010	국토교통부	공단
88	단양군	대강면	장림리	202	철	2,133	국토교통부	공단
89	단양군	대강면	장림리	203-2	철	770	국토교통부	공단
90	단양군	대강면	장림리	205-1	철	486	국토교통부	공단
91	단양군	대강면	장림리	206-1	철	26	국토교통부	공단
92	단양군	대강면	장림리	209-1	철	1,962	국토교통부	공단
93	단양군	대강면	장림리	214-2	철	742	국토교통부	공단
94	단양군	대강면	장림리	223-1	철	215	국토교통부	공단
95	단양군	대강면	장림리	223-3	철	150	국토교통부	공단
96	단양군	대강면	장림리	226-1	철	433	국토교통부	단양군 안전건설과
97	단양군	대강면	장림리	223-23	천	15	국토교통부	단양군 안전건설과
98	단양군	대강면	장림리	산5-2	철	2,182	국토교통부	공단
99	단양군	대강면	장림리	산7-3	철	19,835	국토교통부	공단
100	단양군	대강면	장림리	산7-4	철	99	국토교통부	공단
101	단양군	대강면	장림리	산10-3	철	13,388	국토교통부	공단
102	단양군	대강면	장림리	산10-8	임	25	단양군	단양군
103	단양군	대강면	장림리	산18-2	철	11,207	국토교통부	공단
104	단양군	대강면	장림리	산23-3	철	1,086	국토교통부	공단
105	단양군	대강면	장림리	산24-3	철	339	국토교통부	공단
106	단양군	대강면	장림리	산24-4	철	198	국토교통부	공단
107	단양군	대강면	장림리	산32-2	철	893	국토교통부	공단
108	단양군	대강면	장림리	산32-3	철	1,203	국토교통부	공단
109	단양군	대강면	장림리	산33-2	철	793	국토교통부	공단
110	단양군	대강면	장림리	산33-4	철	198	국토교통부	공단
111	단양군	대강면	당동리	4-1	철	324	국토교통부	단양군 안전건설과
112	단양군	대강면	당동리	5	철	2,503	국토교통부	공단
113	단양군	대강면	당동리	8-1	철	1,203	국토교통부	공단
114	단양군	대강면	당동리	12-1	철	688	국토교통부	공단
115	단양군	대강면	당동리	13	철	2,890	국토교통부	공단
116	단양군	대강면	당동리	13-2	철	575	국토교통부	공단
117	단양군	대강면	당동리	17-1	철	1,181	국토교통부	공단
118	단양군	대강면	당동리	64-1	철	873	국토교통부	공단
119	단양군	대강면	당동리	70-1	철	228	국토교통부	공단
120	단양군	대강면	당동리	83-1	철	5,312	국토교통부	공단
121	단양군	대강면	당동리	86-1	철	1,903	국토교통부	공단
122	단양군	대강면	당동리	86-4	철	56	국토교통부	공단
123	단양군	대강면	당동리	86-5	철	7	국토교통부	공단
124	단양군	대강면	당동리	86-6	철	13	국토교통부	공단
125	단양군	대강면	당동리	101-2	철	1,965	국토교통부	공단
126	단양군	대강면	당동리	103-2	철	459	국토교통부	공단

127	단양군	대강면	당동리	125	철	1,312	국토교통부	공단
128	단양군	대강면	당동리	128	철	4,409	국토교통부	공단
129	단양군	대강면	당동리	142-4	철	162	국토교통부	공단
130	단양군	대강면	당동리	171	철	1,091	국토교통부	공단
131	단양군	대강면	당동리	171-3	철	251	국토교통부	공단
132	단양군	대강면	당동리	172	철	2,711	국토교통부	공단
133	단양군	대강면	당동리	173-1	철	20	국토교통부	공단
134	단양군	대강면	당동리	192-2	철	483	국토교통부	공단
135	단양군	대강면	당동리	193-1	철	49	농림부	농림부
136	단양군	대강면	당동리	193-3	철	369	기획재정부	기획재정부
137	단양군	대강면	당동리	193-5	구	211	농림부	농림부
138	단양군	대강면	당동리	195-1	철	727	국토교통부	단양군 안전건설과
139	단양군	대강면	당동리	195-2	철	262	국토교통부	단양군 안전건설과
140	단양군	대강면	당동리	197-1	철	158	국토교통부	공단
141	단양군	대강면	당동리	197-3	철	4,120	국토교통부	공단
142	단양군	대강면	당동리	산1-2	철	5,533	국토교통부	공단
143	단양군	대강면	당동리	산1-3	임	1,104	산림청	산림청
144	단양군	대강면	당동리	산1-5	철	319	국토교통부	공단
145	단양군	대강면	당동리	산2-4	임	14	사유지	
146	단양군	대강면	당동리	산2-6	임	6	사유지	
147	단양군	대강면	당동리	산4-2	철	37,930	국토교통부	공단
148	단양군	대강면	당동리	산6-3	철	992	국토교통부	공단
149	단양군	대강면	당동리	산11-3	철	24,990	국토교통부	공단
150	단양군	대강면	당동리	산16-5	철	3,769	국토교통부	공단
151	단양군	대강면	당동리	산16-9	철	198	국토교통부	공단
152	단양군	대강면	당동리	산19-2	철	2,341	국토교통부	공단
153	단양군	대강면	당동리	산22-2	철	203	국토교통부	공단
154	단양군	대강면	당동리	산23-2	철	1,450	국토교통부	공단
155	단양군	대강면	당동리	산23-3	임	7	사유지	
156	단양군	대강면	당동리	산23-6	철	487	국토교통부	공단
157	단양군	대강면	당동리	산23-7	철	542	국토교통부	공단
158	단양군	대강면	당동리	산36-4	철	1,388	국토교통부	공단
159	단양군	대강면	당동리	산36-2	철	893	국토교통부	공단
160	단양군	대강면	당동리	산37-4	철	595	국토교통부	공단
161	단양군	대강면	당동리	산37-5	임	43	사유지	
162	단양군	대강면	당동리	산44-2	철	1,091	국토교통부	공단
163	단양군	대강면	당동리	산47-3	철	6,843	국토교통부	공단
164	단양군	대강면	당동리	산52-5	철	5,058	국토교통부	공단
165	단양군	대강면	웅부원리	405	철	7,368	국토교통부	공단
166	단양군	대강면	웅부원리	411	철	4,823	국토교통부	공단
167	단양군	대강면	웅부원리	413	철	6,496	국토교통부	공단
168	단양군	대강면	웅부원리	414-5	철	10	한국철도공사	철도공사
169	단양군	대강면	웅부원리	417	철	532	한국철도공사	철도공사

170	단양군	대강면	옹부원리	436	철	19,567	국토교통부	공단
171	단양군	대강면	옹부원리	447	철	12,119	국토교통부	공단
172	단양군	대강면	옹부원리	591-1	철	1,478	국토교통부	공단
173	단양군	대강면	옹부원리	605	철	367	국토교통부	공단
174	단양군	대강면	옹부원리	614-1	철	33	국토교통부	공단
175	단양군	대강면	옹부원리	616-1	철	443	국토교통부	공단
176	단양군	대강면	옹부원리	620-1	전	16	사유지	
177	단양군	대강면	옹부원리	620-2	철	582	국토교통부	공단
178	단양군	대강면	옹부원리	620-8	철	126	사유지	
179	단양군	대강면	옹부원리	622	철	1,872	국토교통부	공단
180	단양군	대강면	옹부원리	626-1	철	26	국토교통부	공단
181	단양군	대강면	옹부원리	629-1	철	2,165	국토교통부	공단
182	단양군	대강면	옹부원리	631-1	철	1,821	국토교통부	공단
183	단양군	대강면	옹부원리	632-1	전	6	사유지	
184	단양군	대강면	옹부원리	632-2	철	1,127	국토교통부	공단
185	단양군	대강면	옹부원리	633-2	철	63	국토교통부	공단
186	단양군	대강면	옹부원리	634-2	철	231	국토교통부	공단
187	단양군	대강면	옹부원리	635	철	182	국토교통부	공단
188	단양군	대강면	옹부원리	636	철	4,106	국토교통부	공단
189	단양군	대강면	옹부원리	638-1	철	347	국토교통부	공단
190	단양군	대강면	옹부원리	707	철	674	국토교통부	공단
191	단양군	대강면	옹부원리	708-1	철	219	국토교통부	공단
192	단양군	대강면	옹부원리	709-1	철	65	국토교통부	공단
193	단양군	대강면	옹부원리	709-2	철	598	국토교통부	공단
194	단양군	대강면	옹부원리	710-1	철	275	농림부	농림부
195	단양군	대강면	옹부원리	710-2	구	160	농림부	농림부
196	단양군	대강면	옹부원리	711	구	45	농림부	농림부
197	단양군	대강면	옹부원리	714-1	철	132	국토교통부	공단
198	단양군	대강면	옹부원리	714-3	철	221	국토교통부	공단
199	단양군	대강면	옹부원리	715-1	철	275	농림부	농림부
200	단양군	대강면	옹부원리	715-3	철	1,099	국토교통부	공단
201	단양군	대강면	옹부원리	716-1	철	676	국토교통부	공단
202	단양군	대강면	옹부원리	산79-2	철	10,215	국토교통부	공단
203	단양군	대강면	옹부원리	산80-3	임	23	사유지	
204	단양군	대강면	옹부원리	산80-7	철	3,927	국토교통부	공단
205	단양군	대강면	옹부원리	산80-10	철	23	국토교통부	공단
206	단양군	대강면	옹부원리	산81-4	철	397	국토교통부	공단
207	단양군	대강면	옹부원리	산82-2	철	496	국토교통부	공단
208	단양군	대강면	옹부원리	산84-2	철	2,082	국토교통부	공단
209	단양군	대강면	옹부원리	산84-3	철	3,967	국토교통부	공단
210	단양군	대강면	옹부원리	산84-5	철	4,363	국토교통부	공단
211	단양군	대강면	옹부원리	산84-6	임	24	사유지	
212	단양군	대강면	옹부원리	산85-3	철	496	국토교통부	공단
213	단양군	대강면	옹부원리	산85-4	묘	5	단양군	단양군

<붙임2 : 지자체 의견사항>

‘중양선 폐선로(단성역~죽령역) 개발사업’에 따른 단양군 의견 사항

□ 단성역 개발

- 다양한 관광체험시설을 도입하여 체류형 복합문화공간으로 개발
- 정확한 수요예측을 통해 충분한 주차시설을 갖출 것

□ 죽령역 개발

- 죽령역 진입도로(왕복2차선) 신규 개설
 - 이용객들의 접근성 향상과 마을진입도로 이용에 따른 소음, 진동, 비산먼지 등의 지역주민들의 생활피해 최소화를 위하여 교행 가능한 신규도로 개설
- 지역주민들과의 상생발전을 위한 대책 마련
 - ex) 장터개설, 농산물 판매장, 지역인재 채용 등

□ 공통사항

- 성공적인 개발사업을 위한 실시협약 체결(단양군↔사업주관자)
 - 인허가 지원에 관한 사항
 - 군 자산 사용에 관한 사항
 - 개발 및 운영계획에 대한 협의 사항

* 개발부지 경계 및 면적은 사업시행 시 경계측량에 따라 변경될 수 있음

** 공단 보유 부지를 제외한 국유지 또는 사유지 등에 대하여는 별도로 해당 관리청과
사용허가 또는 매입 관련하여 협의하여야 함

최초 제안자의 제안서 내용 개요

□ 제안서 주요내용

- (계획부지) 충청북도 단양군 단성면 단양로 428 일원 (8.2km)
- (사업내용) 레일코스터, 풍경열차, 기타부대시설
- (도입시설) 청년문화플랫폼, 특산물판매장, 어린이놀이터, 다목적광장 등
- (배치계획)



도입시설	거리 또는 건축연면적
선형시설	8.2km
단성역(a)	1,034.26 m ²
죽령역(b)	398.70 m ²
계(a+b)	1,432.96 m ²

□ 최초 제안자 : [주]대명건설

□ 특 전

- 중앙선 舊철도시설(단성역~죽령역) 개발사업의 사업주관자 공모에 응모 시 1회에 한하여 총평가점수*의 가점 부여

* (총평가점수) 본 사업 공모 평가 시 최초 제안자가 획득한 점수를 말함

사업신청서

사업명	중앙선 舊철도시설(단성역~죽령역) 개발사업		
법인명		전화번호	
대표자		주민등록번호 (앞 6자리만 기재)	
소재지			

위와 같이 본 사는 귀 공단에서 추진하고 있는 개발사업의 사업주관자 공모와 관련 법규 및 공단 규정 및 공모지침서를 준수하여 사업을 신청하며, 제출된 구비서류에 대해서는 일체 반환요구를 하지 않겠습니다.

2020년 월 일

단독법인 또는 컨소시엄 대표자 (인)
 (컨소시엄의 경우) 컨소시엄구성원1 (인)
 컨소시엄구성원2 (인)
 컨소시엄구성원3 (인)
 :
 국가철도공단이사장 귀하

<구비서류>

1. 서약서(양식2) 1부
2. 청렴서약서(양식12) 1부
3. 사업계획서 작성관계자 현황(양식13) 1부
4. 신용평가서(원본) 1부
5. 법인등기부등본 및 법인인감증명서(원본) 각 1부
6. 사업자등록증 사본(원본대조필 날인) 1부
7. 사업계획서 20부
8. 사업참가 신청 보증금(현금 또는 보증서 등)
9. 사업계획서 전산파일이 수록된 전자매체 1개
10. 설계도판 (A1만책 [사업개요, 배치도, 조감도, 사업성분석 등]) 1부

<양식2>

서 약 서

사업명 : 중앙선 舊철도시설(단성역~죽령역) 개발사업

본 법인 또는 컨소시엄은 상기 사업과 관련하여 작성하는 사업신청서류 및 관련 증빙자료를 신의성실의 원칙에 입각하여 작성·제출하며, 만일 제출한 자료가 부정확한 방법으로 작성되었거나 허위 기재사항 등이 확인될 경우에는 사업주관자 후보자 당선의 무효, 사업추진협약의 해지, 법적 불이익 등 어떠한 처분도 감수 하겠음을 서약합니다.

2020년 월 일

단독법인 또는 컨소시엄 대표자 (인)
(컨소시엄의 경우) 컨소시엄구성원1 (인)
컨소시엄구성원2 (인)
컨소시엄구성원3 (인)
: :

국가철도공단이사장 귀하

<양식3>

법인 일반현황

법 인 명		사업자등록번호	
대 표 자		업 태	
본 사		업 종	
사 업 장		주 요 제 품	
		결 산 월 일	
자 본 금	백만원	설 립 일 자	
종업원수	명	주 거 래 은 행	
매 출 액	백만원	총 자 산	억원

주) 1. 매출액 및 총자산은 가장 최근의 회계연도 재무제표 내용을 기재함.
2. 컨소시엄의 경우 컨소시엄 구성원별로 작성함.

<양식4>

법인 연혁

법인명 :

년 월 일	내 용

주) 컨소시엄의 경우 컨소시엄 구성원별로 작성함.

<양식5>

주주 현황

주 주 명	관 계	사업자등록번호 또는 주민등록번호 (앞 6자리만 기재)	소유주식수	금 액	지분율
기타	-	-			
계					100%

- 주) 1. 관계는 대주주 또는 실질경영주와의 관계임.
2. 금액은 주당 액면금액 기준임.
3. 컨소시엄의 경우 컨소시엄 구성원별로 작성함.

<양식6>

경영진 현황

성 명	직위/담당업무	주민등록번호 (앞 6자리만 기재)	학력 및 경력	관 계

- 주) 1. 학력은 최종학력중심으로 기재하되, 대학이상의 경우 대학부터 기재함(전공학과 병기)
2. 경력은 회사 내·외의 주요경력 및 회사근속연수를 기재함.
3. 관계는 대주주 또는 실질 경영주와의 관계임.
4. 컨소시엄의 경우 컨소시엄 구성원별로 작성함.

<양식7>

출자자구성 및 지분율 계획

(단위: 백만원, %)

주주명	주요업태 및 업종	사업자등록번호 또는 주민등록 번호 (앞6자리만 기재)	소유 주식수	금액	지분율	비고
<단독법인 또는 컨 소시엄대표자(컨소시 엄 구성원 포함)>						
소계						
<국가철도공단>						
소계						
<일반출자자>						
소계						
합계					100%	

- 주) 1. 금액은 주당액면금액 기준임.
2. 공단의 출자금은 3억원으로 작성함.
3. 출자회사의 설립자본금은(최소 30억원)으로 사업신청자가 자율제시
4. 단독 사업신청자 또는 컨소시엄 대표자는 설립자본금의 19%이상으로 할 것
5. 컨소시엄 구성원과 일반출자자는 각 설립자본금의 19%미만으로 함.

<양식8>

손익계산서

법인명 : _____

(단위 : 억원, %)

과목	년		년		년	
	금액	구성비	금액	구성비	금액	구성비
매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 영업외수익 영업외비용 (이자비용) 법인세비용차감전 순이익 법인세비용 당기순이익						

- 주) 1. 구성비는 매출액 대비 구성비를 기재함.
2. 컨소시엄의 경우 컨소시엄 구성원별로 작성함.
3. 최근년도를 가장 왼쪽에 기재

2020년 월 일

주 소 :
전화번호 :
○○회계법인 : (인)

<양식9>

대차대조표

법인명 : _____

(단위 : 억원, %)

과목	년		년		년	
	금액	구성비	금액	구성비	금액	구성비
유동자산 당좌자산 (매출채권) 재고자산 비유동자산 투자자산 유형자산 무형자산 기타비유동자산						
자산총계		100		100		100
유동부채 매입채무 단기차입금 기타유동부채 비유동부채 사채 장기차입금 퇴직급여충당부채 기타비유동부채 (부채합계) 자본 잉여금 이익잉여금 (당기순이익) 기타포괄손익누계액 자본조정항목 (자본총계)						
부채·자본총계		100		100		100

- 주) 1. 구성비는 자산총액 대비 구성비를 기재함.
2. 상기내용 작성 시, 해당과목의 차감계정은 순액으로 기재함.
3. 컨소시엄의 경우 컨소시엄 구성원별로 작성함.
4. 최근년도를 가장 왼쪽에 기재
5. 단기차입금에는 유동성장기부채를 포함한 금액을 기재

2020년 월 일

주 소 :
전화번호 :
○○회계법인 : (인)

<양식10>

재 무 비 율 표

법인명 : _____

(단위 : %, 배)

구 분(산식)	년	년	년	가중 평균
1. 수익성비율 • 매출액영업이익률(영업이익/매출액×100) • 매출액순이익률(당기순이익/매출액×100) • 총자산순이익률(당기순이익/총자산×100) • 자기자본순이익률(당기순이익/자기자본×100) • 총자산대비영업현금흐름비율 (영업활동으로인한현금흐름/총자산×100)				
2. 안정성비율 • 유동비율(유동자산/유동부채×100) • 부채비율(부채/자기자본×100) • 차입금의존도(차입금/총자산×100) • 이자보상배율(영업이익/이자비용)				
3. 활동성비율 • 총자산회전율(매출액/총자산) • 매출채권회전율(매출액/매출채권) • 재고자산회전율(매출액/재고자산)				
4. 성장성비율 • 매출액증가율(당기매출액/전기매출액×100-100) • 영업이익증가율(당기영업이익/전기영업이익×100-100) • 당기순이익증가율(당기순이익/전기순이익×100-100) • 총자산증가율(당기말총자산/전기말총자산×100-100)				

- 주) 1. 재무비율은 <양식8>과 <양식9>에 기재한 수치를 이용하여 산정
 2. 수익성비율 및 활동성비율에 사용되는 자본, 자산 및 부채는 기초와 기말의 평균치이며, 안정성비율에 사용된 자본, 자산 및 부채는 기말잔액임.

3. 직전 3개년도 중 전액자본잠식이 있는 회사는 자기자본순이익률과 부채비율 작성 시 해당연도에 '자본잠식'으로 기재
 4. 수익성비율, 활동성비율, 성장성비율의 가중평균은 다음 산식에 의해 작성
 ▪ (직전연도 비율 × 3 + 2년 전 비율 × 2 + 3년 전 비율 × 1) ÷ 6
 ※ 각 연도의 비율계산시 부(-)의 값이 나올 경우 가중평균은 그 수치 그대로 합산(절대 값이나 0으로 계산하지 말 것)
 ※ 분모가 0이 되거나 법인신설, 자본잠식 등의 사유로 해당연도의 비율이 없거나 계산할 수 없는 경우 해당연도의 비율을 0으로 하여 위 산식에 대입하여 산정
 5. 안정성비율의 가중평균은 최근년도의 수치만 기재
 6. 모든 비율은 소수점이하 셋째자리에서 반올림한 수치로 작성
 7. 사업신청자가 컨소시엄일 경우 <양식 10-1>을 포함하여 작성하여야 함.

2020년 월 일

주 소 :

전화번호 :

○○회계법인 : (인)

<양식10-1>

재 무 비 율 표

(단위 : %, 배)

비 율	A사 가중평균	B사 가중평균	C사 가중평균	D사 가중평균	컨소시엄 평균
1. 수익성비율 · 매출액영업이익률 · 매출액순이익률 · 총자산순이익률 · 자기자본순이익률 · 총자산대비영업 현금흐름비율					
2. 안정성비율 · 유동비율 · 부채비율 · 차입금의존도 · 이자보상배율					
3. 활동성비율 · 총자산회전율 · 매출채권회전율 · 재고자산회전율					
4. 성장성비율 · 매출액증가율 · 영업이익증가율 · 당기순이익증가율 · 총자산증가율					

- 주) 1. 각사 가중평균은 <양식10>에 의해 작성된 가중평균을 기재(공단 지분은 제외)
 2. 컨소시엄 평균은 다음 산식에 의하여 산정

$$\sum (\text{각사 가중평균} \times \text{각사 출자지분율})$$
 ※ 각사 출자지분율 : 컨소시엄 구성원이 출자회사에 출자할 지분율의 합을 100%로 환산하였을 때 각사 컨소시엄 구성원의 지분율
 3. 안정성비율은 최근년도 수치를 기준으로 작성하며, 부채비율 작성 시 컨소시엄 구성회사 중 전액자본잠식이 있는 경우 해당 회사의 부채비율은 '자본잠식'으로 기재하고 컨소시엄 평균 산정 시 제외
 4. 모든 비율은 소수점이하 셋째자리에서 반올림한 수치로 작성

2020년 월 일

주 소 :

전화번호 :

○○회계법인 :

(인)

<양식11>

감사보고서 의견

법인명 : _____

회계년도	감사의견	변형된 감사보고서인 경우 그 사유와 해소 여부
년		
년		
년		

- 주) 1. 최근년도를 가장 위쪽에 기재
 2. 컨소시엄의 경우 컨소시엄 구성원별로 작성함.

중앙선 舊철도시설[단성역~죽령역] 개발사업 사업주관자 공모지침서관련 질의서			
법 인 명		대표자명	(인)
주 소			
전 화 번 호		FAX 번호	
제안서 작성요령(Page)	질 의 내 용		